بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

جهش تولید

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
شماره: ۱۳۹۹/د/۱۲۷۶
پیوست: ندارد

شهرداری نی ریز

صورت جلسه‌ی کمیسیون معاملات

ششمین جلسه کمیسیون معاملات سال ۹۹ راس ساعت ۱۵ روز جاری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ با حضور اعضا و ناظر جلسه جناب آقای رجبی (مسئول حراست) در دفتر شهردار در مورد استعلام بها شماره ۱۳۹۹/۳۱/۴۲۲مورخ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ در مورد « **اجرای موزاییک فرش پیاده رو خیابان امام خمینی** » تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

پاکت شماره ۴۹۷/و/۹۹مورخ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ شرکت سایه گستران

پاکت شماره ۵۱۶/و/۹۹مورخ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ سید حسین طباطبایی

پاکت شماره ۴۹۵/و/۹۹مورخ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ رسول پیرزاده

ردیف	شرح کالا	مقدار متر طول	شرکت سایه گستران		سید حسین طباطبایی		رسول پیرزاده	
			مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)	مبلغ واحد (ریال)	مبلغ کل (ریال)
۱	اجرای موزاییک فرش واش بتن پیاده رو خیابان امام خمینی طبق نقشه پیوست	۲۱۰۰ مترمربع	۱/۶۰۰/۰۰۰	۳/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۸۰۰/۰۰۰	۳/۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰	۱/۱۱۰/۰۰۰	۲/۳۳۱/۰۰۰/۰۰۰
۲	اجرای نرمه کشی بدنه جدول	۱۰۰ مترمربع	۴۲۰/۰۰۰	۴۲/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰/۰۰۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۲۲/۰۰۰/۰۰۰
جمع کل با احتساب)				۳/۴۰۲/۰۰۰/۰۰۰		۳/۸۳۰/۰۰۰/۰۰۰		۲/۳۵۳/۰۰۰/۰۰۰

در نتیجه کمیسیون پس از بررسی پیشنهادات، با توجه به درخواست انصراف آقای رسول پیرزاده به شماره ۱۳۰۵/و/۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ که اعلام نموده قادر به تجهیز کارگاه و انجام کار نبود در نتیجه کمیسیون پس از بررسی موضوع و با توجه به نظر کارشناس محترم فنی در خصوص هزینه انجام عملیات فوق در یک متر مربع و نزدیک بودن قیمت اعلام شده با نظر کارشناس فنی ،شهرداری شرکت سایه گستران شاهسون را بعنوان برنده استعلام بها معرفی نمود.و مقرر گردید امور مالی در حدود بودجه مصوب نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید .

لیلا پاک نیت
عضو کمیسیون معاملات

سیدجمال جسمانی
مسئول امور مالی

حامد فرغت
شهردار

استان فارس، شهرستان نی ریز
خیابان آیت‌ا... طالقانی (ره)
۲۰۳_۷۴۹۱۵ ۰۷۱_۵۳۲۰
۰۷۱_۵۳۸۳۰۵۳۳
info@neyriz.ir
www.neyriz.ir