

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
شماره: ۱۱۱۹/۱۴۰۱/۳۱
پیوست: ندارد



با سمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نی ریز

قرارداد بهسازی گود صارمی

این قرارداد براساس فرم استعلام پها شماره ۱۴۰۱/۳۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ و براساس صورتجلسه ۱۴۰۱/۱۰/۷۷ کمیسیون معاملات شهرداری و پسر اسناد قیمت های ارائه شده از سوی برندۀ استعلام پها و براساس مداد آتی قرارداد منعقد و برای طرفین لازم الاجرا میباشد.

طرف قرارداد: اقای حسین طباطبائی فرزندسید ناصر به شماره شناسنامه ۲۲۹۲۲ صادره از استانداری فارس یعنوان شخص حقیقی اقامته‌گاه پیمانکار: شهرستان نی ریز خیابان سرداران شماره چهاره ۹۱۷۷۳۱۱۷۸۱

یک طرف و اقای حامد فرغت شهردار نی ریز از طرف دیگر که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

اقامته‌گاه کارفرما: شهرستان نی ریز - خیابان آیت الله طالقانی

تبصره: اقامته‌گاه طرفی که در قرارداد درج گردیده است براساس اعلام طرفین می‌باشد که کلیه مکاتبات و اظهار نامه‌ها بهمین آدرس ارسال می‌گردد مگر اینکه حداکثر طرف مدت ۴۸ ساعت پس از تغییر اقامته‌گاه طرفین آن را اعلام نمایند.

ماده یک - موضوع قرارداد

عبارت است انجام امور متفرقه سطح شهر به مبلغ ۶۸۱.۷۶۰.۰۰۰ عربی

به شرح ذیل در با قسمت‌های مندرج در مفاد قرارداد

ماده دو - مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد براساس قیمت های ارائه شده و موافقت کمیسیون معاملات به شرح ذیل می‌باشد

ردیف	شرح عملیات عمرانی	متراز	مبلغ
۱	تهیه مصالح و اجرای سالولده با سنگ و ملات با سیمان ۱۵: (با حفاری)	۲۵	۴۶۲.۰۰۰.۰۰۰
۲	تهیه مصالح و اجرای سنگ چینی غوطه وری با سنگ و ملات با سیمان ۱۰.۵	۱۵۰	۱۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰
۳	تهیه مصالح و اجرای آجر کاری به عرض ۴۰ سانتیمتر	۴۰	۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	تهیه مصالح و اجرای کف پله به ضخامت ۴ سانتیمتر با سنگ تراورتن	۱۸۰	۱۷۷۶.۶۰۰.۰۰۰
۵	تهیه مصالح و اجرای پیشانی پله ضخامت ۳ سانتیمتر با سنگ تراورتن	۱۰۰	۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۶	تهیه مصالح و اجرای کانسرو	۰	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰
۷	تهیه مصالح و اجرای لوله فلزی با قطر ۴	۸	۳۱۶۰.۰۰۰

ماده سه

این قرارداد شامل استاد و مدارک ذیل می‌باشد

۱- قرارداد

۲- استاد استعلام پها

۳- نقشه‌های اجرایی

۴- صورتجلسه کمیسیون عالی معاملات

۵- موافقت نامه منعقد شده فی مابین کارفرما و پیمانکار در رابطه با اجرای هر پروژه خاص

۶- گزارش توجیهی تحت عنوان طرح‌های مقدماتی و اجرایی پارک‌های شهر نی ریز

استان فارس شهرستان نی ریز


خیابان آیت‌الله طالقانی (۱)

۰۷۱-۵۲۲۰ ۰۲۰-۷۴۹۱۵

۰۷۱-۵۲۸۲۰۵۳۲

@info@neyriz.ir

www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

شماره: ۱۱۱۹

پیوست: ندارد



با سیده تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس

ماده چهار- مشخصات فنی

- ۱- بیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات اجرایی تمامی اندازه ها را کشتل و هماهنگی های لازم را با دستگاه نظارت به عمل آورد.
- ۲- کلیه مصالح مورد استفاده باید مطابق با نشریه ۵۵ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور باشد.
- ۳- استفاده از سیمان تیپ ۲ در این پروژه ازامی می باشد.
- ۴- عیار بنن اجرایی سنگ بدنه و کفت ۴۵۰ کیلو گرم بر متر مکعب می باشد.
- ۵- تمام سنگ نمای بدنه و روی دیوار درجه یک بوده و طرح و کیفیت آن مورد تایید شهرداری باشد.
- ۶- اجرای ناسیمات به عهده کارفرماست ولی پیش بینی لازم باید توسط بیمانکار در نظر گرفته شود.
- ۷- نقشه اجرایی مطابق با نقشه پیوست می باشد.
- ۸- ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی باید مطابق با آلبی نامه ۲۸۰۰ و نشریه ۷۱۴ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور باشد.
- ۹- انجام امور نقشه برداری به عهده بیمانکار می باشد.
- ۱۰- اجرای زیرسازی تا ۱۰ سانتیمتر به عهده بیمانکار می باشد.
- ۱۱- احجام عملیات عمرانی صرفا برآورد اولیه می باشد بدینه است که صورت وضعیت ارسالی از طرف بیمانکار و تایید شده توسط دستگاه نظارت ملاک برداخت خواهد بود.

ماده پنجم- مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ شروع و تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ به مدت ۳ ماه می باشد که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

تبصره: در خصوص هر پروژه مدت قرارداد براساس برنامه زمان بندی می باشد که از طرف واحد نظارت و بصورت موافقت نامه که جزء لاینک قرارداد می باشد مشخص و بصورت کثی بین طرفین رد و بدل می شود.

ماده شش- تهدیدات بیمانکار


۱- بیمانکار ملزم به رعایت کلیه قوانین کار - تامین اجتماعی - بیمه - حفاظت فنی و سایر مقررات مربوط به موضوع پیمان خصوصاً قوانین مربوط به حفاظت فنی و بهداشتی کار برای خود و کارگران تحت امر خویش می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل که ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات فوق الذکر باشد مسئولیت آن بعده بیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.

۲- حفاظت و نگهداری از مصالح در مقابل سرقت - تخریب - حادث جوی بعده بیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.

۳- هزینه حمل مصالح تا محل اجرای پروژه بعده بیمانکار می باشد.

۴- بیمانکار مکلف است تدبیر لازم جهت جلوگیری از بروز هرگونه خسارت مالی یا جانی در طول مدت قرارداد که ناتی از اجرای عملیات موضوع پیمان با به تبع آن باشد بعمل آورده و در صورت وجود هرگونه خسارتیکه مجرم به ایراد خسارت جانی یا مالی به شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی

استان فارس، شهرستان نی‌ریز
خیابان آیت‌الله طالقانی (ره)
۰۷۱-۵۳۲۰ ۰۲۲-۷۴۹۱۵
۰۷۱-۵۳۸۲۰۵۳۲
@Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir





تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

شماره: ۱۴۰۱/۳۱/۱۱۱۹

پیوست: ندارد



با شمیه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نیز

کسورات مبلغ خالص را محاسبه و براساس شرایط خاص قرارداد نسبت به شروع عملیات انتقال استاد زمین و براساس مبالغ محاسبه شده و پس از تحويل موقت بروزه اقدام می نماید.

تبصره: در صورتیکه صورت وضعیت تنظیمی توسط دستگاه نظارت ناقص باشد یا برخی از آمار آن مورد اعتراض پیمانکار باشد صورت وضعیت برای اصلاح توسط کارفرما در صورت وارد داشتن آن و به دستگاه نظارت عودت داده می شود. مدت ضرب الاجل پرداخت مبلغ صورت وضعیت یا نقصان آن مورد موافقت کارفرما قرار می گیرد و پس از کسر کسورات فوق الذکر از مبلغ محاسبه توسط دستگاه نظارت هفتاد درصد آن به رسم امامت و بصورت علی الحساب در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد. مابقی پس از اصلاح در صورت وارد بودن اعتراض پرداخت خواهد شد و در صورتیکه کارفرما اعتراضی را وارد نداند مبلغ برآورده شده از سوی دستگاه نظارت ملاک محاسبه خواهد بود.

ماده نه- تحويل موقت

پس از آنکه پیمانکار حداقل ۹۷ درصد عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات و نقشه ها و سایر مشخصات فنی ضمیمه این قرارداد انجام داد می تواند از دستگاه نظارت تقاضای تحويل موقت نماید. مشروط بر اینکه باقیمانده موضوع عملیات به گونه ای نباشد که قسمت عمده ای از کار یا کارهای انجام شده را غیرممکن سازد. دستگاه نظارت پس از رسیدگی به درخواست پیمانکار در صورت تایید عملیات از کارفرما تقاضای تشکیل کمیسیون موقت که شامل یک نفر معرفی شده از سوی کارفرما با خود کارفرما_ مسئول امور مالی دستگاه کارفرما ناظر طرح - و یک نفر نماینده معزی شده از سوی پیمانکار را می تایید و کارفرما اعضاء کمیسیون و همچنین تاریخ تشکیل آنرا به پیمانکار اطلاع خواهد داد. کمیسیون تحويل موقت حداقل طرف مدت ۲۰ روز پس از تقاضای پیمانکار در محل حاضر و برای تحويل موقع اقدام نماید و تاریخ تحويل مندرج در صورت جلسه تحويل ملاک عمل خواهد بود. پیمانکار مکلف است پس از تحويل موقت کلیه ماشین آلات - مصالح مربوط به خود را ظرف مهلت مناسبی که مورد قبول دستگاه نظارت باشد را از محل کارخارج نماید. محل کارگاه و اجرای طرح را تخلیه و تحويل نماید

ماده ۵۵ - صورت وضعیت قطعی و تحويل موقت

بعض آنکه تحويل موقت کلیه کارها انجام گرفت دستگاه نظارت در معیت پیمانکار یا نماینده وی اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد. و مقادیر و رقمی که در صورت وضعیت قطعی منظور می شود قاطع خواهد بود. در صورتیکه پیمانکار با وجود اختصار قبلی ده روز دستگاه نظارت یا جانشین آن برای تهیه صورت وضعیت قطعی با ضمام و اوراق محاسبه ضمن نامه برای پیمانکار ارسال خواهد شد تا اگر مشارلیه نسبت به محاسبه ارقام صورت وضعیت قطعی اعتراض داشته باشد متنبی طرف مدت ده روز از تاریخ ارسال اعتراض خود را کتابی با مدارک مثبته و ذکر دلیل تسلیم دستگاه نظارت نماید و پس از انقضای مدت مذکور صورت وضعیت قبول شده تلقی می گردد که ضمن تسویه حساب با کارفرما دوره تضمین بمدت یکسال شروع می شود.

ماده بازده - دوره تضمین

دوره تضمین یکسال پس از تهیه صورت وضعیت قطعی و تحويل موقت می باشد دوره تضمین شروع می شود که در دوره تضمین پیمانکار مؤلف است در صورت اعلام کارفرما و اعلام نمودن هرگونه نقص و عیوبی در مورد انجام کارها پیمانکار می باشد در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص نماید و در صورتیکه عدم انجام رفع نقص کارفرما خود رأساً اقدام و ضمن تهیه صورت.....جلسه از ضامنها و مطالبات پیمانکار استان فارس شهرستان نیز رفع نقص نماید... طلاقی (د) کسر می گردد. همچنین در طول دوران تضمین هرگونه حادثه ای که ناشی از تغفیریط- افراط - سهل انگاری پیمانکار در رابطه با اجرای قرارداد ایجاد گردد مسئولیت آن بعده پیمانکار بوده و پرداخت هرگونه خسارت مالی- جانی بعده پیمانکار می باشد.

۰۷۱-۵۳۸۲۰۵۲۲
@ Info@neyriz.ir
www.neyriz.ir

کارفرما	پیمانکار
شهردار	سید حسن
حامد فرغت	طباطبایی
حسین نسیمی	لیلا پاک نیت
لیلا آن من	لیلا آن من





شهرداری نیز

ماده دوازده- موارد فسخ قرارداد از طرف کارفرما

۱- تأخیر در شروع عملیات اجرایی

بیمانکار موظف است حداقل ده روز پس از امضای قرارداد یا هر موافقت نامه نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام نماید در غیر اینصورت کارفرما پس از انقضای مهلت ذکر شده طی دو اختلال کتبی هر کدام بمدت یک‌هفته از پیمانکار در خواست شروع عملیات را می نماید. در صورتیکه پیمانکار از شروع عملیات استنکاف نماید قرارداد یکجانبه فسخ می گردد.

تصریف: تأخیر در اتمام اتفاق نامه ها امضاء و تبادل می گردد نیز شامل فسخ قرارداد می باشد.

۲- تأخیر در مدت انجام هر پروژه

در صورت امضاء موافقت نامه در رابطه هر پروژه مدت زمان اجرای آن نیز ذکر می گردد که پیمانکار موظف است در مدت زمان مشخص و تعهد شده نسبت به اتمام پروژه اقدام نماید که در این رابطه پیمانکار می بایست پروژه را در مدت مقرر تحویل نماید. در غیر اینصورت کارفرما پس از صدور و اخطار کتبی هر کدام بمدت یک‌هفته از پیمانکار در خواست اتمام و تحویل پروژه را خواستار می گردد و در صورت استنکاف پیمانکار علاوه بر جرمیه تأخیر قرارداد یکجانبه فسخ می گردد.

۳- رهاکردن کارگاه بدون سرپرست یا تعطیل کار بدون اجازه کارفرما بدون علل قبیری بیش از پانزده روز

۴- انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث بدون موافقت کتبی کارفرما

۵- عدم توانایی مالی یا فنی پیمانکار برای انجام کار طبق برنامه پیشرفت عملیات به تشخیص دستگاه نظارت

۶- ورشکستگی و افلات پیمانکار

۷- عدم اجرای هریک از موارد قرارداد یا عدم انجام تعهدات و دستورات دستگاه نظارت منظور رفع نقایص و تجدید یا اصلاح کارهای انجام شده معیوب در مهلت مقرر که در این رابطه کارفرما به صلاحید خود برای بکار یا بیستر می تواند نواقص و معایب کارهای انجام شده توسط پیمانکار را رفع و جمع هزینه مربوطه را علاوه بر این پرداخت به پیمانکار را از محل مطالبات و تضمین ها کسر نماید و در صورت تکرار کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید و هرگاه کارفرما این قرارداد را تباشد به دلایل فوق فسخ نماید. مراتب را کتاباً باطلایع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به تشریفات قضائی یا اداری معادل پنچ درصد ضمانت انجام تعهد و ده درصد تضمین حسن انجام کار را از تضمین های اخذ شده از پیمانکار دعوت می نماید که برای صورت برداری از کلیه تأسیسات و تجهیزات و صورت وضعیت قطعی کارها ضمن اعلام فسخ قرارداد از پیمانکار می نماید و هرگاه کار اقدام لازم را معمول می دارد و ضمن تبیه مصالح های کار و تمام اینچه به پیمانکار تعلق دارد و در کارگاه موجود است ظرف مدت یک‌هفته نماینده ای معرفی نماید و هرگاه نماینده پیمانکار در موعده مقرر حاضر نشد کارفرما می تواند برای تأمين دلیل با حضور نماینده مرجع قضائی یا شورای حل اختلاف صورت برداری مزبور را انجام دهد و این صورت برداری برای طرفین قطعی خواهد بود و یک نسخه از آن برای پیمانکار ارسال می گردد. و از تجهیزات و سایر دارایی های پیمانکار موجود در کارگاه و همچنین مصالح پای کار آنچه کارفرما برای ادامه کار احتیاج باشد به قیمتی که کارشناس تأمین می نماید به تملک قطعی خود می آورد. و در صورتیکه تأمینی به تملک نداشته باشد برای مدت معینی از آن استفاده و اجاره آنرا طبق نظریه کارشناس به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می نماید و پیمانکار موضع است مزاد مصالح و تجهیزات خود در کارگاه را حداکثر مدت ۲۰ روز از کارگاه خارج نماید والا کارفرما به هر نحو که مقتضی و قانونی باشد اقدام خواهد نمود.

ماده سیزده- جوانم تأخیر

استان فارس شهرستان نیز
خیابان آیت‌الله طالقانی، ۱- تأخیر در شروع عملیات اجرایی پس از ده روز از امضاء و تبادل قرارداد با موافقت نامه برای هر روز تأخیر مبلغ یک دوهزار پانصد مبلغ قرارداد.

۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۲۲

۰۷۱-۵۳۸۳۰۵۲۳

@info@neyriz.ir

www.neyriz.ir

کارفرما	پیمانکار
شهردار	لیلا کار نیت
حامد فرغت	حسین نیت
مشغول حقوقی	لیلا پاک نیت



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

شماره: ۱۱۱۹/۱۴۰۱/۳۱/ص

پوست: ندارد



بامنه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نیز

۲. هرگاه جمع مدت تأخیر از یکصدم مدت قرارداد تجاوز نکند برای هر روز تأخیر یک دوهزار مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده محاسبه خواهد شد.

۳. هرگاه جمع مدت تأخیر در رابطه با قرارداد یا موافقت نامه اجرای هر پروژه تجاوز نماید تا یکدهم مدت قرارداد طبق بند ۲ و برای مازاد آن تا یک چهارم مدت پیمان دوباره میزان تضمین شده در بند ۲.

۴. هرگاه جمع مدت تأخیر از یک چهارم مدت قرارداد تجاوز نماید. کارفرما با احتساب جرائم مذکور در بند ۳ می تواند قرارداد را طبق مفاد قرارداد فسخ نماید.

تبصره: در رابطه با ماده ۱۵ قرارداد حرام شامل موافقت نامه های اجرای هر پروژه می باشد و کلیه جرائم به موافقت نامه نیز تعلق می گیرد.

ماده چهارده - حل اختلاف

در صورتیکه اختلافی بین کارفرما یا پیمانکار در رابطه با اجرا موضوع قرارداد یا تفسیر و تعبیر هریک از مفاد قرارداد یا شرایط یا استناد و مدارک پیوست قرارداد باشد پدید آید. چنانچه طرفین نتوانند موضوع را از راه توافق حل نمایند موضوع به کمیته ای مشکل از کارفرما یا نماینده وی - مسئولین امور مالی حقوقی دستگاه کارفرما، نماینده پیمانکار یا خود وی - یک نفر معتمد و متخصص موضوع قرارداد پانتخاب کارفرما و پیمانکار ارجاع تا اقدام به رفع اختلاف شود در صورتیکه در این کمیته اختلاف مرتفع نگردد طرفین از طریق مرجع صالح قضایی اقدام می نمایند. اما پیمانکار ملزم است تا حل اختلاف و صدور رأی محکمه تعهداتی که بموجب قرارداد به عهده دارد طبق نظر کارفرما اجرا نماید و در غیر اینصورت کارفرما می تواند طبق شرایط مندرج در قرارداد اقدام یا به اتمام پروژه اقدام و پس از طی مراحل تأمین دلیل و صورت حله کلیه هزینه ها باضافه پائزده درصد از تضمین ها و مطالبات پیمانکار اخذ نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض ندارد.

ماده پانزده - خاتمه قرارداد و تعیین تکلیف آن

هرگاه کارفرما قبل از اینکه ارزش کارهای انجام شده توسط پیمانکار به ۷۷ درصد مبلغ قرارداد برسد بدون اینکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد بنابراین مصلحت خود یا علل دیگری تضمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد. بدون اینکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد باید مواتب را کتنا به پیمانکار اعلام و در همان اعلامیه کارهایی که ناتمام ماندن اینها موجب بروز خطر و زیان قطعی است را بطور روشن و معین در مهلت مقرر که از طرف کارفرما متخصص می گردد رفع عیب نماید. سپس کارهای انجام مانده را طبق تشریفات تحويل قطعی و کلاً کارهایی را که قبلاً تمام شده را تحويل موقت نماید و با رعایت سیرده حسن انجام کار در مدت مقرر با کارفرما تسویه حساب نماید.

ماده شانزده - کسورات حسن انجام کار

کارفرما از هر صورت و ضعیت معادل ده درصد از مبلغ آن را بعنوان ضمانت حسن انجام کار از پیمانکار کسر می نماید که معادل پنج درصد آن پس از تحويل قطعی با رعایت تشریفات فوق به پیمانکار پرداخت می گردد و معادل پنج درصد ماقی پس از تحويل قطعی با رعایت تشریفات فوق به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره: براساس رابطه با ده درصد حسن انجام کار با توجه به ماده چهار قرارداد بند ۱۲ و ۱۶ اقدام نماید.

ماده هفده - نظارت در اجراء


نظارت عالیه بر موضوع پیمان از طریق کارفرما به واحد عمران و شخصی که بصورت کتبی به پیمانکار معرفی می گردد و پیمانکار مؤلف است نسبت به رعایت و اجرای کلیه دستورالعمل ها، نامه ها و ابلاغ هایی که از طرف ناظر به پیمانکار اعلام می گردد را اجرا نماید. در استان فارس شهرستان نیز غیر اینصورت و عدم توجه به دستورات ناظر قرارداد یک جانبه فسخ می گردد.

خیابان آیت‌الله طالقانی (ره) ۰۷۱-۵۳۲۰۰۰۰ ۰۲۰-۷۴۹۱۵
ماده هجده - تعليق کار

۰۷۱-۵۳۸۲۰۵۳۳

@info@neyriz.ir

www.neyriz.ir



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸

شماره: ۱۱۱۹/۱۴۰۱/۳۱/ص

پوست: ندارد



با سمه تعالیٰ
جمهوری اسلامی ایران
وزارت کشور
استانداری فارس



شهرداری نی‌ریز

کارفرما می‌تواند در مدت اجرای قرارداد عملیات اجرائی را موقتاً حداکثر بمدت یک چهارم مدت زمان قرارداد و موافقت نامه تعلیق نماید.
در این صورت باید مرائب را کنباً با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد. پیمانکار مکلف است کلیه انجام یافته و مصالح پایی کار و تأسیسات را براساس قرارداد حفاظت و حراست نماید. پیمانکار باید هزینه عمومی و همچنین هزینه حفاظت و حراست کارگاه ماهیانه مبلغی را با تفاوت کارفرما دریافت خواهد نمود. در صورتیکه تعلیق بیش از یک چهارم مدت زمان قرارداد و موافقت نامه باشد باید پیمانکار موافقت کتبی را اعلام نماید. در غیر این صورت و عدم موافقت پیمانکار کارفرما می‌تواند قرارداد را خاتمه نماید و بر طبق مفاد قرارداد عمل نماید.

ماده نوزده - مواد و تصریه‌های آن

این قرارداد در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۹ در ۱۹ ماده و سه تصریه و برگ که شامل اسناد و مدارک لاینفک قرارداد می‌باشد در سه نسخه باعتبار واحد تنظیم و پس از تصدیق طرفین فی المجلس مبادله شد.

شاهد

-۲

-۱

استان فارس شهرستان نی‌ریز
خیابان آیت‌الله طالقانی (ره)
① ۰۷۱-۵۳۲۰ ② ۰۲۳-۷۴۹۱۵
③ ۰۷۱-۵۳۸۲۰۵۲۲
✉ info@neyriz.ir
🌐 www.neyriz.ir

کارفرما	پیمانکار
شهردار	سید حسین طباطبائی
حامد فرغت	حسین سلمی

مسئول حقوقی: *حسین سلمی* (خطایی)
لیلا پاک نیت (خطایی)

